



76027957-9

**PATRICIO ARTURO FERNANDEZ PINO,
HERBOLARIA E.I.R.L.**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
DIRECCION: YUNGAY 230-A
COMUNA: CASA BLANCA - **CIUDAD:** CASA BLANCA
TELEFONOS: (56-9) 91007995 - (56-32) 2744378 - **FAX:**
EMAIL: patriciofp@hotmail.com
WEB: www.riegostock.cl

COTIZACIÓN**Nº 2665****RUT:****FECHA DE EMISIÓN : 21/01/2026**

Señor(es): BERNARDO

Vendedor: Maria Jose .

Atención a:

Proyecto:

Giro:

Validez Cotización: 0 Días

Dirección: -

Condiciones de Pago:

Medio de Pago:

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|------|--------|---------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1 | 10001 | PERFIL RECTANGULAR 70X30X2 | 3 | | \$30.690 | | \$92.070 |
| 2 | 10001 | PERFIL CUADRADO 100X100X2 | 4 | | \$52.500 | | \$210.000 |
| 3 | 10001 | ANGULO LAMINADO 30X30X3 | 2 | | \$16.500 | | \$33.000 |
| 4 | 10001 | RUEDA GUIA ESPESOR 1 | 4 | | \$4.900 | | \$19.600 |
| 5 | 10001 | RUEDA CORREDERA 4 | 2 | | \$9.700 | | \$19.400 |
| 6 | 10001 | SOLDADURA 3K | 3 | | \$8.400 | | \$25.200 |
| 7 | 10001 | PERNO COCHE + GOLILLA+ TUERCA 4 | 50 | | \$320 | | \$16.000 |
| 8 | 10001 | PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA | 1 | | \$13.900 | | \$13.900 |
| 9 | 10001 | PINTURA O ESMALTE FIERRO NEGRO | 1 | | \$13.900 | | \$13.900 |
| 10 | 10001 | BROCHA 2 | 1 | | \$3.450 | | \$3.450 |
| 11 | 10041 | AGUARRAS 1 L | 1 | | \$3.690 | | \$3.690 |
| 12 | 10001 | DISCO CORTE | 10 | | \$8.990 | | \$89.900 |
| 13 | 10001 | DISCO DESBASTE | 3 | | \$8.990 | | \$26.970 |
| 14 | 10001 | ARENA 2MT | 1 | | \$1 | | \$1 |
| 15 | 10001 | GRAVILLA 1MT | 1 | | \$1 | | \$1 |
| 16 | 10001 | CEMENTO | 10 | | \$1 | | \$10 |
| 17 | 10001 | PLATINA | 5 | | \$1 | | \$5 |
| 18 | 10001 | PERFIL 20X30 | 3 | | \$1 | | \$3 |
| 19 | 10001 | MANO DE OBRA | 1 | | \$1 | | \$1 |

OBSERVACIONES: PORTÓN CLÁSICO.

El existente se rodea de un marco metálico. Se debe escavar para montar "pollos" de hormigón los que sujetan el mecanismo, se construirá una rejilla que obstaculice la arena que resultado de la erosión por el arrastre en lluvia.
15 días de trabajo app

| | |
|--------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO 0 % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$476.555 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$90.546 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$567.101 |