76027957-9
PATRICIO ARTURO FERNANDEZ PINO, HERBOLARIA E.I.R.L.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
DIRECCION: YUNGAY 230-A
COMUNA: CASA BLANCA - **CIUDAD:** CASA BLANCA
TELEFONOS: (56-9) 91007995 - (56-32) 2744378 - FAX:
EMAIL: patriciofp@hotmail.com
WEB:www.riegostock.cl

COTIZACIÓN

Nº 2792

RUT: 11359465-9

FECHA DE EMISIÓN : 23/03/2026

Señor(es): MALVINA UGARTE ROJAS
Atención a: MALVINA UGARTE
Giro: AGRICULTORA
Dirección: PARCELA 14 TAPIHUE - CASABLANCA

Vendedor: Maria Jose .
Proyecto:
Validez Cotización: 0 Días
Condiciones de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	10001	TUBO PVC 75 PN10	2		$27.900		$55.800
2	11037	VALVULA DE PIE 2 1/2 MALLA	1		$47.730		$47.730
3	10855	TERMINAL PVC CE/HE 75 X 2 1/2	2		$2.950		$5.900
4	10863	TERMINAL PVC CEM/HI 75 X 2 1/2	1		$7.140		$7.140
5	10868	TERMINAL ESPIGA HE SCH80 2 1/2	2		$5.030		$10.060
6	10212	CODO PVC 75 X 90 CEM	3		$5.840		$17.520
7	10948	UNION AMERICANA 75 CEM	1		$12.520		$12.520
8	10211	CODO PVC 63 X 90 CEM	1		$3.020		$3.020
9	10830	TEE PVC REDUCCION 75 X 50 CEM	2		$6.060		$12.120
10	10098	BUJE CORTO 50 X 32	2		$490		$980
11	10001	TUBERIA CONDUIT 6m CLASE III 32 mm	3		$6.640		$19.920
12	11681	CURVA CONDUIT 32 X 90°	5		$460		$2.300
13	10504	INTERRUPTOR DE NIVEL 10 MT	1		$16.800		$16.800
14	10886	TUBERIA CONDUIT 6m CLASE IV 20 mm	2		$3.030		$6.060
15	10001	CABLE RV-K 1X10MM2	60		$2.900		$174.000
16	10001	RELE DE CONTROL + BASE	1		$16.800		$16.800
17	10001	TRANSFORMADOR DE CONTROL 100VA 220 24VOL	1		$48.500		$48.500
18	10001	CAJA ESTANCA X215X200X140	1		$26.500		$26.500
19	10001	ABRAZADERA OMEGA 32MM	5		$130		$650
20	10040	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC Y EDR 250CC	2		$6.890		$13.780
21	10844	TEFLON MAESTRO 3/4 50 MTS	1		$2.260		$2.260
22	10001	ROLLIZO AGRICOLA DE PINO 3X2,44MT	2		$6.950		$13.900
23	10001	ABRAZADERA OMEGA 75MM	2		$800		$1.600
24	10001	RELE TERMICO 2,8 A 2,4	1		$42.200		$42.200
25	10001	MANO DE OBRA	1		$290.000		$290.000

OBSERVACIONES: CAMBIAR TUBO SUCCIÓN
INSTALACIÓN BOMBA
CAMBIO DE RELÉ
INSTALACIÓN DE RELÉ INTERRUPTOR DE NIVEL
MEJORA DE TABLERO

DESCTO. AFECTO 0 %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$848.060
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$161.131
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.009.191**